

๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหินกรูมไม่เกิน 15 ตัน)

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กปูบนแอสฟัลต์ลาดคอนกรีต บานแนบสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒
ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

(สายบานดงมะไฟ - บานโพนกางปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง
ราคาจ้างเหมาต่อหลังโซลาร์เซลล์ จำนวน 37.00 - 37.00 บาท (คิด)

เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

42	149.40	209.16
43	152.90	214.06
44	156.40	218.96
45	159.90	223.86
46	163.41	228.77
47	166.91	233.67
48	170.41	238.57
49	173.91	243.47
50	177.41	248.38
51	180.91	253.28
52	184.41	258.17
53	187.91	263.07
54	191.41	267.97
55	194.91	272.88
56	198.41	277.78
57	201.91	282.68
58	205.41	287.57
59	208.91	292.47
60	212.41	297.38
61	215.92	302.29
62	219.42	307.19
63	222.92	312.08
64	226.41	316.98

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	229.92	321.89	88	310.43	434.60	111	390.97	547.36
66	233.42	326.78	89	313.92	439.49	112	394.46	552.25
67	236.92	331.69	90	317.44	444.41	113	397.97	557.16
68	240.42	336.58	91	320.94	449.32	114	401.45	562.04
69	243.92	341.49	92	324.44	454.21	115	404.95	566.93
70	247.42	346.39	93	327.92	459.09	116	408.46	571.85
71	250.93	351.30	94	331.43	464.00	117	411.94	576.72
72	254.43	356.20	95	334.95	468.93	118	415.44	581.61
73	257.93	361.10	96	338.43	473.80	119	418.95	586.53
74	261.41	365.98	97	341.93	478.70	120	422.47	591.46
75	264.93	370.90	98	345.45	483.62	121	425.97	596.35
76	268.42	375.79	99	348.95	488.53	122	429.47	601.26
77	271.92	380.69	100	352.43	493.40	123	432.94	606.11
78	275.42	385.59	101	355.93	498.31	124	436.48	611.07
79	278.92	390.49	102	359.46	503.24	125	439.97	615.96
80	282.42	395.39	103	362.96	508.14	126	443.49	620.88
81	285.92	400.29	104	366.44	513.02	127	446.96	625.74
82	289.42	405.19	105	369.94	517.91	128	450.44	630.62
83	292.92	410.09	106	373.46	522.84	129	453.94	635.51
84	296.44	415.02	107	376.95	527.73	130	457.45	640.43
85	299.93	419.91	108	380.46	532.65	131	460.98	645.37
86	303.42	424.79	109	383.95	537.53	132	464.46	650.24
87	306.93	429.70	110	387.45	542.43	133	467.95	655.14

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	471.46	660.05	157	552.01	772.81	180	632.49	885.48
135	474.99	664.98	158	555.53	777.75	181	635.96	890.35
136	478.46	669.84	159	558.98	782.57	182	639.57	895.40
137	481.94	674.72	160	562.53	787.54	183	643.07	900.29
138	485.51	679.71	161	565.99	792.39	184	646.57	905.20
139	488.95	684.53	162	569.47	797.26	185	649.97	909.95
140	492.48	689.47	163	572.96	802.15	186	653.49	914.89
141	495.94	694.32	164	576.47	807.05	187	657.03	919.85
142	499.50	699.30	165	579.98	811.97	188	660.58	924.82
143	502.99	704.19	166	583.50	816.91	189	664.01	929.62
144	506.50	709.10	167	587.04	821.86	190	667.59	934.62
145	509.95	713.92	168	590.49	826.69	191	671.04	939.45
146	513.48	718.87	169	594.05	831.67	192	674.50	944.29
147	516.95	723.73	170	597.52	836.53	193	678.10	949.34
148	520.51	728.72	171	601.00	841.41	194	681.58	954.21
149	524.01	733.61	172	604.50	846.29	195	685.07	959.10
150	527.52	738.52	173	608.00	851.20	196	688.57	963.99
151	530.95	743.34	174	611.51	856.12	197	692.08	968.91
152	534.49	748.28	175	615.04	861.05	198	695.60	973.83
153	537.95	753.13	176	618.46	865.85	199	698.98	978.57
154	541.51	758.12	177	622.01	870.81	200	702.52	983.53
155	545.00	763.00	178	625.57	875.80	201.0 - 1000.0	3.51	4.92
156	548.50	767.90	179	629.02	880.63			

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ๑๓.๒๗๕๗ กิโลเมตร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.51 บาท/ตัน
- 4.92 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
1	8.39	11.75
2	10.48	14.67
3	12.57	17.60
4	14.66	20.52
5	16.75	23.45
6	18.83	26.37
7	20.92	29.29
8	23.25	32.55
9	26.00	36.40
10	28.75	40.24
11	31.49	44.09
12	34.24	47.94
13	36.99	51.79
14	39.74	55.64
15	42.49	59.48
16	45.24	63.33
17	47.98	67.18
18	50.73	71.02

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	53.48	74.88
20	56.23	78.72
21	58.98	82.57
22	61.73	86.42
23	64.47	90.26
24	67.23	94.12
25	69.98	97.97
26	72.72	101.81
27	75.48	105.67
28	78.23	109.52
29	80.96	113.34
30	83.72	117.21
31	86.46	121.04
32	89.22	124.91
33	91.97	128.76
34	94.72	132.61
35	97.46	136.44
36	100.21	140.30
37	102.97	144.15
38	105.72	148.01
39	108.47	151.85
40	111.21	155.69
41	113.97	159.55

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	116.72	163.40
43	119.46	167.24
44	122.21	171.10
45	124.95	174.93
46	127.71	178.79
47	130.45	182.63
48	133.20	186.48
49	135.93	190.31
50	138.68	194.15
51	141.45	198.02
52	144.18	201.85
53	146.93	205.70
54	149.70	209.58
55	152.43	213.40
56	155.17	217.24
57	157.93	221.10
58	160.71	224.99
59	163.44	228.81
60	166.18	232.66
61	168.94	236.52
62	171.72	240.40
63	174.44	244.21
64	177.17	248.04

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑๓.๒๖๕๗๗ กิโลเมตร

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	179.91	251.88
66	182.67	255.74
67	185.44	259.62
68	188.15	263.40
69	190.94	267.32
70	193.67	271.14
71	196.41	274.98
72	199.16	278.83
73	201.93	282.70
74	204.70	286.59
75	207.40	290.35
76	210.20	294.28
77	212.91	298.07
78	215.63	301.88
79	218.47	305.86
80	221.22	309.70
81	223.97	313.56
82	226.62	317.27
83	229.40	321.16
84	232.18	325.06
85	234.98	328.98
86	237.67	332.73
87	240.36	336.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
88	243.19	340.47
89	245.90	344.26
90	248.62	348.07
91	251.49	352.08
92	254.23	355.92
93	256.97	359.76
94	259.73	363.62
95	262.34	367.28
96	265.12	371.16
97	267.90	375.06
98	270.69	378.97
99	273.50	382.90
100	276.14	386.60
101	278.97	390.55
102	281.62	394.27
103	284.47	398.25
104	287.14	401.99
105	290.00	406.00
106	292.69	409.77
107	295.38	413.53
108	298.08	417.31
109	300.99	421.38
110	303.70	425.18

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
111	306.42	428.99
112	309.15	432.81
113	311.89	436.64
114	314.63	440.48
115	317.38	444.33
116	320.14	448.19
117	322.90	452.06
118	325.68	455.95
119	328.46	459.84
120	331.25	463.75
121	333.80	467.32
122	336.61	471.25
123	339.42	475.19
124	342.24	479.14
125	344.81	482.73
126	347.65	486.70
127	350.49	490.69
128	353.07	494.30
129	355.94	498.31
130	358.81	502.33
131	361.40	505.97
132	364.29	510.01
133	366.90	513.66

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	369.80	517.73	157	432.74	605.84	180	496.15	694.61
135	372.42	521.38	158	435.88	610.23	181	499.00	698.60
136	375.03	525.04	159	438.61	614.05	182	501.86	702.60
137	377.96	529.15	160	441.34	617.88	183	504.72	706.61
138	380.59	532.82	161	444.08	621.71	184	507.03	709.84
139	383.54	536.96	162	446.83	625.56	185	509.90	713.86
140	386.17	540.64	163	449.58	629.41	186	512.78	717.89
141	388.81	544.34	164	452.33	633.26	187	515.67	721.94
142	391.79	548.51	165	455.09	637.13	188	517.98	725.17
143	394.44	552.22	166	457.86	641.00	189	520.87	729.22
144	397.09	555.93	167	460.63	644.88	190	523.78	733.29
145	400.10	560.14	168	463.41	648.77	191	526.69	737.37
146	402.76	563.87	169	465.72	652.00	192	529.00	740.60
147	405.43	567.60	170	468.50	655.90	193	531.92	744.69
148	408.10	571.34	171	471.29	659.81	194	534.85	748.79
149	410.78	575.09	172	474.09	663.72	195	537.79	752.90
150	413.83	579.37	173	476.89	667.65	196	540.10	756.13
151	416.52	583.13	174	479.70	671.58	197	543.04	760.26
152	419.21	586.90	175	482.51	675.52	198	546.00	764.40
153	421.91	590.67	176	485.34	679.47	199	548.31	767.63
154	424.61	594.46	177	488.16	683.43	200	551.28	771.79
155	427.32	598.24	178	490.47	686.66	201.0 -		
156	430.03	602.04	179	493.31	690.63	1000.0	2.76	3.86

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.76 บาท/ตัน
- 3.86 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 37.00 - 37.99 บาท /ลิตร เลขที่หนังสือ : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว477

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	---------------------	-----------------------

1	4.68	6.55
2	6.25	8.74
3	7.81	10.94
4	9.38	13.13
5	10.94	15.32
6	12.51	17.51
7	14.07	19.70
8	15.64	21.89
9	17.20	24.08
10	18.77	26.27
11	20.33	28.46
12	21.90	30.65
13	23.46	32.85
14	25.03	35.04
15	26.65	37.31
16	28.38	39.73
17	30.12	42.16
18	31.85	44.59

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
19	33.59	47.02
20	35.32	49.45
21	37.06	51.88
22	38.79	54.31
23	40.53	56.74
24	42.26	59.17
25	44.00	61.60
26	45.73	64.02
27	47.47	66.45
28	49.21	68.89
29	50.94	71.31
30	52.67	73.74
31	54.41	76.17
32	56.14	78.60
33	57.88	81.03
34	59.61	83.46
35	61.35	85.88
36	63.09	88.32
37	64.82	90.74
38	66.55	93.17
39	68.29	95.61
40	70.02	98.03
41	71.76	100.46

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
42	73.50	102.90
43	75.23	105.32
44	76.97	107.75
45	78.70	110.18
46	80.44	112.62
47	82.17	115.04
48	83.90	117.46
49	85.64	119.90
50	87.38	122.33
51	89.11	124.76
52	90.84	127.18
53	92.58	129.61
54	94.31	132.04
55	96.05	134.47
56	97.78	136.89
57	99.51	139.32
58	101.25	141.75
59	102.99	144.19
60	104.73	146.63
61	106.46	149.05
62	108.20	151.48
63	109.93	153.91
64	111.67	156.34

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
65	113.40	158.75	88	153.30	214.62	111	193.20	270.49
66	115.14	161.20	89	155.03	217.05	112	194.94	272.91
67	116.87	163.62	90	156.80	219.53	113	196.68	275.35
68	118.60	166.04	91	158.54	221.96	114	198.41	277.78
69	120.34	168.47	92	160.24	224.34	115	200.15	280.22
70	122.07	170.90	93	161.98	226.77	116	201.90	282.66
71	123.82	173.34	94	163.72	229.21	117	203.64	285.10
72	125.56	175.78	95	165.47	231.66	118	205.39	287.54
73	127.28	178.19	96	167.22	234.10	119	207.14	289.99
74	129.03	180.65	97	168.92	236.49	120	208.82	292.35
75	130.76	183.06	98	170.68	238.95	121	210.58	294.81
76	132.49	185.49	99	172.39	241.34	122	212.33	297.26
77	134.22	187.91	100	174.15	243.81	123	214.02	299.63
78	135.96	190.34	101	175.86	246.21	124	215.78	302.09
79	137.70	192.77	102	177.63	248.68	125	217.54	304.56
80	139.44	195.21	103	179.34	251.08	126	219.23	306.93
81	141.18	197.65	104	181.06	253.49	127	221.00	309.40
82	142.90	200.06	105	182.84	255.97	128	222.77	311.88
83	144.65	202.51	106	184.56	258.38	129	224.46	314.25
84	146.37	204.91	107	186.28	260.80	130	226.24	316.73
85	148.12	207.37	108	188.01	263.22	131	227.94	319.11
86	149.85	209.79	109	189.74	265.64	132	229.64	321.49
87	151.57	212.20	110	191.47	268.06	133	231.41	323.98

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)	ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
134	233.12	326.36	157	273.03	382.25	180	312.95	438.13
135	234.90	328.86	158	274.77	384.67	181	314.71	440.60
136	236.60	331.24	159	276.50	387.10	182	316.48	443.07
137	238.39	333.75	160	278.23	389.52	183	318.25	445.55
138	240.10	336.14	161	279.97	391.95	184	319.87	447.82
139	241.81	338.53	162	281.70	394.39	185	321.64	450.30
140	243.52	340.92	163	283.44	396.82	186	323.41	452.78
141	245.31	343.44	164	285.18	399.25	187	325.19	455.26
142	247.02	345.83	165	286.92	401.69	188	326.81	457.53
143	248.74	348.23	166	288.67	404.13	189	328.59	460.02
144	250.54	350.76	167	290.41	406.57	190	330.37	462.51
145	252.26	353.16	168	292.16	409.02	191	332.15	465.01
146	253.97	355.56	169	293.90	411.46	192	333.77	467.28
147	255.69	357.97	170	295.65	413.91	193	335.55	469.78
148	257.41	360.37	171	297.40	416.36	194	337.34	472.28
149	259.23	362.92	172	299.15	418.82	195	338.96	474.55
150	260.95	365.33	173	300.78	421.09	196	340.75	477.05
151	262.67	367.74	174	302.53	423.54	197	342.54	479.56
152	264.40	370.15	175	304.29	426.00	198	344.16	481.83
153	266.12	372.57	176	306.04	428.46	199	345.96	484.34
154	267.85	374.99	177	307.80	430.92	200	347.75	486.86
155	269.57	377.40	178	309.56	433.39	201.0 -		
156	271.30	379.83	179	311.18	435.66	1000.0	1.74	2.43

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงานก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ (สายบ้านดงมะไฟ - บ้านโพนก้างปลา) ปริมาณงาน จำนวน ๔ ช่วง

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
- ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.74 บาท/ตัน
- 2.43 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 37.50 บาท/ลิตร

